‘55‘ , SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
s MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLU

ZP-6a/2017 | Opole 07.08.2017

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

Dot. postepowania na zadanie pn.:

»,Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa V pietra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok

Operacyjny wraz z infrastrukturag w systemie modutowym”

( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiajacy zmienia tresé

specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia do przedmiotowego postepowania przetargowego:

Zmiana tre$ci SIWZ

Zmiana tresci czg$ci IV. Termin wykonania zadania pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Termin wykonania zaméwienia do 266 dni od daty podpisania umowy”.

Zmiana tresci zalacznika nr 10 do STWZ — Umowa

81

Zmieniono tres¢:

»2. Przedmiot umowy obejmuje: wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie robét budowlanych
ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Ekspertyzg techniczng dotyczaca stanu technicznego
konstrukcji i elementéw budynku Szpitala, pozwoleniem na budowe oraz uzyskanie zezwolenia na
uzytkowanie minimum ze strony Sanepid i Pafistwowej Strazy Pozarnej”.

§6

Dopisuje sie ust. 9 o tresci:

»9. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie

wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 8 czynnoséci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdInosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci osoby zatrudnione na podstawie
umowy o praceg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
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V.

sposéb zapewniajgcych ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw lub innych informacji, ktére zgodnie z ustawa powinny by¢ zanonimizowane). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§8
Zmieniono tres¢:
»1. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan projektowych zamiennych lub uzupetniajgcych, w
stosunku do rozwigzan w projekcie budowlanym, wynikajgcych ze zmian wprowadzonych przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich sporzadzenia w terminie oraz za dodatkowym
wynagrodzeniem uzgodnionym miedzy stronami. Zamdwienie dodatkowych opracowan projektowych, o
ktérych mowa powyzej odbywa¢ sie bedzie zgodne z postanowieniami Ustawy prawo zamdwien
publicznych.
2. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, wykonanie takich opracowan bedzie przedmiotem odrebnej Umowy”.
Dodano ust. 3 o tresci:
»3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonywania robdt dodatkowych warunkujgcych wykonanie
zadania podstawowego, a niemozliwych do przewidzenia na etapie sporzadzania oferty, a takze robdt
i/lub uzupetniajgcych, dla ktérych sporzadzono opracowania projektowe, o ktérych mowa wyzej, roboty
te beda wykonywanie w drodze podpisania odrebnej umowy. Wykonanie ich moze mie¢ wptyw na zmiane
terminu wykonania umowy podstawowe;j. Kalkulacja szczeg6towa okre$lajgca koszt wykonania tych robét
sporzadzona bedzie przy zastosowaniu no$nikéw cenotwdrczych w wysokosci: R=..........., KO=.............. ,
e , ktore sg state i niezmienne przez caty okres wykonywania zadania. Koszty materiatéw i
sprzgtu przyjete bedg wedtug Srednich cen ksztattujacych sie na rynku w wojewddztwie opolskim
publikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD z ostatniego okresu poprzedzajgcego wykonywanie robét..
Roboty zamienne wnioskowane przez wykonawce nie moga wptynaé ani na cene ani na termin wykonania
zadania. Muszg one mie¢ uzasadnienie techniczne i akceptacje Zamawiajgcego”.
§10
Zmieniono tresc:
»2. Zamawiajacy udzieli kolejnej zaliczki, po realizacji zaliczek wskazanych w ust. 1, pkt. 1) i 2) pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze wykonatl zamdwienie w zakresie rzeczowo-kosztowym
wynikajgcym z tabeli elementéw scalonych pokrywajgcych co najmniej wysoko$¢ zaliczek wskazanych w
ust. 1 pkt. 1)i2).
3. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu fakture pro forma i
wnosi Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na wnioskowang zaliczke w formie pienieznej, poreczen
bankowych lub poreczen Spétdzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej, z tym ze zobowigzanie Kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancji bankowych, gwarangji ubezpieczeniowych, poreczeniu
udzielanemu przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b, ust. 5 pkt. 2. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci z terminem waznoéci 30 dni po planowanym
terminie realizacji zaliczkowanej czesci przedmiotu umowy okreélonej w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym. Fakture zaliczkowg Wykonawca wystawi w ciagu 7 dni od dnia wptywu $rodkdéw
finansowych od Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy i dostarczy Zamawiajgcemu bez
zbednej zwtoki.
4. Oryginaty gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub weksli z poreczeniem wekslowym
banku lub Spétdzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej, poreczer udzielanych przez podmioty, o
ktorych mowa w art. 6b, ust. 5 pkt. 2. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci oraz fakture pro forma Wykonawca skiada u Zamawiajgcego wraz z
wnioskiem o udzielenie zaliczki.
5. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) zaliczki udzielone w 2017 roku Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie p6zniej niz do 10 grudnia
2017 roku;



VI.

2) rozliczenie zaliczek w wysokosci nie nizszej niz wysoko$¢ udzielonych zaliczek, nastepuje na podstawie
protokotéw czesciowych i protokotu koncowego odbioru robét budowlanych;

3) wystawione faktury zaliczkowe o wartosci nie nizszej niz wysoko$¢ udzielanych zaliczek bedg ujete w
fakturze koncowej;

4) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzieri ztozenia przez obie strony podpiséw na
protokotach odbioréw czesciowych i protokotu odbioru korncowego”.

Usunieto ust. 8

§11

Dopisuje sie ust. 6 o tresci:

»6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego gdy:

1) Zamawiajacy nie dokona wptaty na rachunek Wykonawcy, ktérejkolwiek z uzgodnionych obustronnie
zaliczek w terminie 14 dni od daty powtérnego wezwania do jej wykonania. Wykonawca uprawniony
bedzie do czasu wptaty uzgodnionej zaliczki zawiesi¢ wykonywanie robdt; czas oczekiwania na zaliczke
bedzie doliczony do czasu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy;

2) Zamawiajgcy zawiesi/wstrzyma roboty na czas powyzej 30 dni, z zastrzezeniem, ze powyisze nie
nastgpi z przyczyn zaleznych o wykonawcy;

3) Zwtoka po stronie Zamawiajgcego:

a) w udostepnianiu frontéw robét wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-terminowego, o ktérym
mowa w czesci XVI, pkt. 5 SIWZ,
b) przekazanie placu budowy

przekracza 14 dni od daty ztoZenia pisemnego wezwania ztozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce o
zaniechaniu powyzszego”.

§13 — po korekcie numeracji jest to §12
Zmieniono tres¢:
»4. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o

ktérym mowa w postanowieniu §9 ust. 2, w ujeciu brutto za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do terminu
podanego w §5 ust. 1”.




