ZP-6a/2017 Opole 10.08.2017

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

Dot. postepowania na zadanie pn.:
,,Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa V pietra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok
Operacyjny wraz z infrastrukturg w systemie modutowym”

( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiajacy wyjasnia zapisy
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia do przedmiotowego postepowania przetargowego:

1. Rozdz. Ill ust. 6 pkt. 6.1.6SIWZ, 177-BG-STWIiOR-I,II-1PSPECYFIKACJA SPRZETU DOSTARCZANEGO WRAZ Z
MODUtAMI (str. 128-193): Prosimy o wyjasnienie na jakim etapie wykonawca bedzie zobowigzany do
przedtozenia kart technicznych sprzetu medycznego, potwierdzajgcych spetnienie przez dostarczony sprzet
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Architektura)?
Najpdzniej w dniu podpisania umowy.

2. Rozdz. Ill ust. 6 pkt 6.1.10 SIWZ: Prosimy o wyjasnienie czy istniejg jakie$ ograniczenia w zakresie kolorystyki
elewacji. Jesli tak, prosimy o ich przekazanie.
Nie ma ograniczen konserwatorskich. Kolorystyka winna byé dobrana w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Rozdz. Ill ust. 6 pkt 6.2 SIWZ: Prosimy o wyjasnienie kto wejdzie w sktad powotywanej przez Zamawiajgcego
Rady Budowyi jakie beda kompetencje tego organu? Czy beda to pracownicy Zamawiajgcego, czy moze
Zamawiajgcy ma zamiar powotac Inzyniera Kontraktu w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji?

Do zadan Rady budowy bedzie nalezalo monitorowanie przebiegu procesu inwestycji (monitorowanie
w zakresie terminowosci, jakosci i zgodnosci z opisem przedmiotu zamdwienia oraz przepisami prawa),
rozwigzywanie biezgcych problemdw zwigzanych z inwestycja oraz reagowanie na ryzyka moggce wystgpic
w trakcie procesu inwestycyjnego. Zamawiajacy przewiduje powotanie inZyniera kontraktu, ktdry zostanie
wybrany po wyborze wykonawcy.

4. Rozdz. Il ust. 9SIWZ: Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,..wydang przez
autoryzowanq jednostke...”.

Instalacja ma by¢ wykonana przez pracownika posiadajgcego certyfikat producenta celem uzyskania gwarancji
producenta na dany wyréb (tj. sSwiattowdd, kabel miedziany). W przypadku instalacji komputerowych jesli
produkt jest markowy a instalator certyfikowany to instalacje takie majg gwarancje 25 lat. Instalator ktadzie
kable, zarabia koricéwki, robi pomiary, wystawia certyfikat i na takiej podstawie daje gwarancje.

5. Rozdz. XV ust. 55IWZ: Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,..wydang przez
autoryzowang jednostke...”.

Instalacja ma by¢ wykonana przez pracownika posiadajacego certyfikat producenta celem uzyskania gwarancji
producenta na dany wyréb (tj. swiattowéd, kabel miedziany). W przypadku instalacji komputerowych jesli
produkt jest markowy a instalator certyfikowany to instalacje takie maja gwarancje 25 lat. Instalator kladzie
kable, zarabia koricéwki, robi pomiary, wystawia certyfikat i na takiej podstawie daje gwarancje.

6. Rozdz. XV ust. 6SIWZ: Prosimy o modyfikacje zapisu poprzez przyznanie punktéw za skrécenie terminu
realizacji zaméwienia oraz ustalenie odpowiedniej punktacji za skrocenie terminu. Zapis w obecnym brzmieniu
nie zawiera w swej tre$ci minimalnego oraz maksymalnego terminu realizacji zamdwienia, w zwigzku z czym
potencjalni wykonawcy, w celu uzyskania maksymalnej liczy punktéw w kryterium, moga zaoferowaé nierealne
terminy realizacji np. 1 dzien.

Zgodnie z SIWZ.



7. Rozdz. XVI ust. 5 SIWZ: Prosimy o obnizenie wartosci polisy OC do wartosci zgodnej z warunkiem wskazanym
w rozdz. VIl ust. 3 ppkt. 2.1.1.tj. wprowadzenie zapisu, iz przed podpisaniem umowy wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ polise OC o wartosci co najmniej 20.000.000,00 zi.

Zgodnie z SIWZ

8. Rozdz. XXIl SIWZ: Prosimy o wyjasnienie jaki procent zamowienia podstawowego bedg stanowi¢ zamédwienia
uzupetniajace.
Zgodnie z SIWZ

9. § 2 ust. 2 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ): Prosimy o wskazanie katalogu dokumentdéw
nieznajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie ma uprawnienia do wskazywania Wykonawcy katalogu dokumentéw ktérych wykonawca nie
bedzie potrzebowat.

10. § 4 ust. 5 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ):Prosimy o zmiane i okreslenie, iz obowigzek nie dotyczy
umow o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zf brutto.
Zgodnie z SIWZ

11. § 4 ust. 10 pkt. 2 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ): Prosimy o zmiane zapisu poprzez naliczanie kary
od wartosci umowy o podwykonawstwo a nie wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktéra
ustalona na takim poziomie jest razgco wygoérowana.

Zgodnie z SIWZ

12. § 7 ust.12 wzoru umowy (zatacznik nr 10 do SIWZ):Prosimy o zmiane tresci zdania trzeciego na zapis o
nastepujacym brzmieniu: ,Po podpisaniu protokotu obioru koricowego robdt, niezawierajgcego wad istotnych,
Zamawiajgcy zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”.

Zgodnie z SIWZ

13. § 8 ust. 1 wzoru umowy (zatacznik nr 10 do SIWZ): Prosimy o wyjasnienie zapisu jako niejasnego, w
szczegolnodci na jakiej podstawie wykonawca w ramach rekojmi ma dokonaé opracowania zamiennego lub
uzupetniajgcego oraz jakich opracowan (projektu budowlanego czy wykonawczego) zapis miatby dotyczyé?
Zgodnie z SIWZ

14. § 8 ust. 1 wzoru umowy (zatacznik nr 10 do SIWZ): Czy Zamawiajgcy oczekuje usuniecia btedéw projektowych
przez wykonawce robdét budowlanych w ramach ceny ofertowej? Czy Zamawiajgcy nie posiada umowy z
projektantami na nadzér autorski, w ramach ktérego projektant zajmowatby

stanowisko, w tym usuwat btedy i niespdjnosci?

Usunigcie btedéw projektowych wynikajacych z projektu wykonawczego obcigza w petnym zakresie
wykonawce i stanowi cze$¢ skltadowa wynagrodzenia ryczaftowego przedstawionego w ofercie przez
wykonawce.

15. § 8 ust. 2 wzoru umowy (zatacznik nr 10 do SIWZ): Prosimy o wykreslenie —w przypadku btedéw projektu
budowlanego sporzadzonego na zlecenie Zamawiajgcego przez podmiot trzeci niezasadnym jest odmawianie
wykonawcy prawa do przedtuzenia terminu realizacji o czas nie krétszy niz czas sanowania tych btedéw i ich
skutkéw (np. konieczno$é nowych uzgodnien).

Zgodnie z SIWZ

16. § 10 ust. 1 pkt 1)-3) wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ): Prosimy o modyfikacja zapisu poprzez
wskazanie tgcznej wartosci mozliwych do udzielenia zaliczek, ktérych wysoko$¢ transz okreslana bedzie
potrzebami wykonawcy przy jednoczesnym okresleniu maksymalnej wysokosci pojedynczej transzy.

Zgodnie z SIWZ

17. § 10 ust. 3 wzoru umowy (zatacznik nr 10 do SIWZ). Majac na uwadze tre$¢ art. 151a ust. 5 w zwigzku zart.
148 ustawy PZP prosimy o dopuszczenie jako formy zabezpieczenia sptaty zaliczki, obokgwarancji bankowych i
ubezpieczeniowych, réwniez zastawu rejestrowego.

Zgodnie z SIWZ



18. § 10 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ). Wobec koniecznosci zabezpieczenia sptaty zaliczek oraz majac
na uwadze, iz instytucje finansowe wymagajg przelewu na nie wierzytelnosci w postaci wynagrodzenia
wykonawcy, prosimy o dopuszczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci wynikajacych z zawartej umowy na
instytucje finansowe.

Zgodnie z SIWZ

19. § 10 ust. 5pkt 1) wzoru umowy (zatacznik nr 10 do SIWZ).W zwigzku z terminem skfadania ofert
wyznaczonym na dziert 21.08.2017 r. oraz faktem, iz podpisanie umowy w sprawie realizacji przedmiotowego
zamdwienia moze nastgpic¢ nie wczesniej niz w pierwszej potowie wrzesnia, prosimy o wyjasnienie czy termin
rozliczenia ostatniej zaliczki zostanie przesuniety na rok 2018. W obecnym brzmieniu umowy i SIWZ uzyskanie
zaliczek, wykonanie zakreséw umownych na wartos¢ zaliczek oraz ich rozliczenie do korica 2017 r. jest nierealne,
a wrecz niemozliwe.

Zgodnie z SIWZ

20. § 13 ust. 2-3 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ): Prosimy o zmniejszenie kary do poziomu 0,05%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2.
Zgodnie z SIWZ

21. § 13 ust. 5 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ): Prosimy o zmniejszenie kary do poziomu 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 2.
Zgodnie z SIWZ

22. §16 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ): Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem
»--wydang przez autoryzowangq jednostke...”.

Instalacja ma by¢ wykonana przez pracownika posiadajacego certyfikat producenta celem uzyskania gwarancji
producenta na dany wyréb (tj. Swiattowdd, kabel miedziany). W przypadku instalacji komputerowych jesli
produkt jest markowy a instalator certyfikowany to instalacje takie majg gwarancje 25 lat. Instalator ktadzie
kable, zarabia koricéwki, robi pomiary, wystawia certyfikat i na takiej podstawie daje gwarancje.

23. Pkt. 5 Karty gwarancyjnej dla urzadzen technicznych, sprzetu.... (zatgcznik nr 11 do SIWZ): Co nalezy rozumieé
przez materialy pokrywane przez Zamawiajgcego? Czy chodzi o elementy/sktadowe urzadzen, co do ktérych
producent zaleca okresowg wymiane jak np. filtry?

Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy pokrywa koszt materiatéw eksploatacyjnych.

24. Czy zamawiajgcy dopuszcza, aby stacje przeglagdowe byty instalowane na Salach operacyjnych w zabudowie
sciennej?
Zgodnie z SIWZ

25. Czy zamawiajgcy wymaga, aby stacje przeglagdowe byty sterowane poprzez monitory dotykowe zabudowane
pod szktem z co najmniej dziesiecioma punktami dotyku (Multi-touch)?
Zgodnie z SIWZ

26. Czy zamawiajgcy wymaga, aby system integracji posiadat funkcje prerecording tzn. nagrywanie 15s przed
nacisnieciem przycisku nagraj? Umozliwia to uchwycenie zdarzen, ktére miaty miejsce wstecz.
Zamawiajacy dopuszcza jak wyze;j.

27. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce maszty telekomunikacyjne zlokalizowane na dachu budynku (w
miejscu nadbudowy) s3 we wtasnosci Zamawiajacego oraz ze zostang usuniete przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem robot.

Istniejgce maszty telekomunikacyjne sg wtasnosciag Zamawiajacego. Rozbiérka, usunigcie i ich utylizacja leza w
zakresie obowigzkéw wykonawcy i stanowig czes¢ sktadowa wynagrodzenia ryczattowego przedstawionego w
ofercie przez wykonawce.

28. Czy Zamawiajacy wyraza zgode za zmiane lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej, ktdéra jest przewidziana do
wymiany?
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane lokalizacji rozdzielnicy gtéwne;j.



29. Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie punktéw dostepowych z wbudowanym kontrolerem? Takie
rozwigzanie umozliwi zabezpieczenie sieci podczas uszkodzenia jednego z urzadzen.
Zgodnie z SIWZ

30. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce szachty teletechniczne majg rezerwe miejsca na wprowadzenie
nowych linii kablowych zasilajgcych nowy blok operacyjny.

Zgodnie z projektem budowlanym istniejgce szachty teletechniczne nie sg przewidziane do uktadania nowych
kabli.

31. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsca, ktére moze zostac przeznaczone na zaplecze budowy
oraz wskazanie ewentualnych punktdw przytaczenia energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

Zamawiajgcy w dniu protokolarnego przekazania placu budowy wskaze ewentualne punkty przytgczenia
energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz przedstawi teren przeznaczony na plac budowy.

32. Wedtug dokumentacji projektowej nalezy wykonaé znaczne roboty remontowe w istniejgcym budynku.
Zaktadajac ciggtos¢ pracy szpitala konieczne jest etapowanie robdt co spowoduje wydtuzenie terminu
zakoAczenia inwestycji do 12 miesiecy od momentu podpisania Umowy. W zwigzku z powyiszym czy
Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji do 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy?

Zgodnie z SIWZ

33. Wedtug dokumentacji przebudowie bedzie podlegato pomieszczenie aktualnego rezerwowego sktadu butli z
tlenem. Podczas robdét zwigzanych z izolacjg Scian fundamentowych nie bedzie mozliwosci dojazdu do
przedmiotowego pomieszczenia. Prosimy o informacje, gdzie na czas realizacji Zamawiajgcy przewiduje
zlokalizowa¢ tymczasowy skfad rezerw tlenu oraz jakie roboty bedg w zakresie wykonawcy w celu tymczasowego
przygotowania pomieszczenia.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy takie zorganizowanie robét budowlanych aby np. dostawa tlenu
i korzystanie z zasilania w tlen nie wplywato negatywnie na prace Szpitala.

34. W jaki spos6b Zamawiajgcy zamierza przeorganizowa¢ komunikacje wewnetrzng uwzgledniajaca transport
pacjentow klatka i dZzwigiem podczas prowadzenia planowanych robét remontowych oraz nadbudowy klatki i
szybu windowego?

Zamawiajgcy udostepni elementy budynku objete przebudows. Komunikacja wewnatrz budynku Szpitala od
poziomu 4 pietra do poziomu parteru pozostaje w gestii logistycznych rozwigzan wykonawcy, z utrzymaniem
ciggtosci pracy Zamawiajgcego ze szczegélnym zapewnieniem komunikacji w obregbie catej klatki schodowej.

35. W jakich godzinach Zamawiajgcy przewiduje prace na obiekcie?
Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie wszelkich robét zwigzanych z przedmiotem umowy w godzinach 7 - 20,
a w przypadku braku uciazliwosci takze w pozostatych godzinach.

36. W zwigzku z faktem, iz zgodnie z obowigzujacymi przepisami maksymalny poziom hatasu dla pomieszczenia
typu ,sala poznieczuleniowa” wynosi 25 dB, a Zamawiajagcy w bezposrednim sagsiedztwie powyiszego
pomieszczenia przewidziat lokalizacje pomieszczenia wentylatorni, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w
przyjetych rozwigzanych w Projekcie Budowlanym przyjat rozwigzania techniczne pozwalajgce na uzyskanie
okreslonych parametréw akustycznych dla przegréd jak i urzgdzen wentylacyjnych.

Zgodnie z SIWZ

37. Prosimy o potwierdzenie, iz nie nalezy wyceniac instalacji sprezonego powietrza technicznego dla celéw
sterylizacji.

Zgodnie z projektem budowlanym. Jednoczesnie przypomina sie, ze nie wolno mieszan instalacji sprezonego
powietrza technicznego z medycznym.

38. Czy wykonawca/ dostawca moduféw moze zastosowac wiasne systemowe rozwigzania dla przegréd (ciany,
podtoga, sufity itp.) posiadajace klasyfikacje ogniowa wydang przez certyfikowang jednostke badawczy i
spetniajagce wymagane operatem i projektem odpornosci ogniowe przegréd? W przypadku odmowy prosze
podac opis przegrdd. o /
Zgodnie z SIWZ sp ZOZUr?A’gV%K R

Jacek Barto



