SPZ0OZ MSWiA w Opolu Opole, Krakowska

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR ROBOT- wymiana o $wietlenia

Wymiana oswietlenia na Il, Ill i IVp szpitala
Opole, Krakowska

SPZOZ MSWiA w Opolu

Opole, Krakowska

BRANZA Elektryczna

DATA OPRACOWANIA 10.2017

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA STD



Wymiana opraw oswietlenia - Szpital - Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Szpital Il pi etro
11 INSTALACJA O SWIETLENIA
1/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - LED830; 40W kpl.
d.1.|0503-01
1
147 kpl. 147.000
RAZEM 147.000
2|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW1 jednostron- |kpl.
d.1.|0503-01 na
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW?2 dwustron- |kpl.
d.1.|0503-01 na
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW3 kpl.
d.1.|0503-01
1
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x1,5
1
176*10 m 1760.000
RAZEM 1760.000
1.2 BADANIA | POMIARY
6/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
2
175 pomiar 175.000
RAZEM 175.000
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.|1304-06
2
175 szt. 175.000
RAZEM 175.000
10/KNNR-W 9 |Pomiar natgezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR-W 9 |Pomiar natgezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2
704 punkt 704.000
RAZEM 704.000
13 DEMONTAZ INSTALACJI
12|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1./1134-01 wym
3
147 szt. 147.000
RAZEM 147.000
13|KALKULA- |Utylizacja opraw $wietlowkowych kpl
d.1.|CJA WLAS-
3|NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Szpital Il pi etro
21 INSTALACJA O SWIETLENIA
14/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - LED830; 40W kpl.
d.2.|0503-01
1
112 kpl. 112.000
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Wymiana opraw oswietlenia - Szpital - Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 112.000
15/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW1 jednostron- |kpl.
d.2.|0503-01 na
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
16/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW2 dwustron- |kpl.
d.2.|0503-01 na
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW3 kpl.
d.2.|0503-01
1
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x1,5
1
141*10 m 1410.000
RAZEM 1410.000
22 BADANIA | POMIARY
19/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-02 stepny pomiar)
2
140 pomiar 140.000
RAZEM 140.000
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2.|1304-06
2
140 szt. 140.000
RAZEM 140.000
23|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.2./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.2./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2
564 punkt 564.000
RAZEM 564.000
2.3 DEMONTAZ INSTALACJI
25|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2.|1134-01 wym
3
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
26 KALKULA- |Utylizacja opraw $wietlowkowych kpl
d.2.|CJA WLAS-
3|NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Szpital IV pi etro
3.1 INSTALACJA O SWIETLENIA
27|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - LED830; 40W kpl.
d.3.|0503-01
1
156 kpl. 156.000
RAZEM 156.000
28/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW1 jednostron- |kpl.
d.3.|0503-01 na
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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Wymiana opraw oswietlenia - Szpital - Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW2 dwustron- |kpl.
d.3.|0503-01 na
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AW3 kpl.
d.3.|0503-01
1
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x1,5
1
184*10 m 1840.000
RAZEM 1840.000
3.2 BADANIA | POMIARY
32|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-02 stepny pomiar)
2
183 pomiar 183.000
RAZEM 183.000
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.|1304-06
2
183 szt. 183.000
RAZEM 183.000
36/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.3./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.3./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2
736 punkt 736.000
RAZEM 736.000
3.3 DEMONTAZ INSTALACJI
38|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3./1134-01 wym
3
156 szt. 156.000
RAZEM 156.000
39|KALKULA- |Utylizacja opraw swietldwkowych kpl
d.3.|CJA WLAS-
3|NA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Wymiana opraw o$wietlenia - Szpital - Przedmiar ~ ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|oprawy LED830; szt. |415.000 415.000 0.00 -0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
2.|oprawy awaryjne AW1 MONITOR szt. | 11.0000 11.0000 0.00 -0.00 ICB_
OP1-Al SRED
NIE
3.|oprawy awaryjne AW2 MONITOR szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00 ICB_
DS1-Al SRED
NIE
4.|oprawy awaryjne AW3 - POINT LED |szt. | 66.0000 66.0000 0.00 0.00 ICB_
AW pl/t SRED
NIE
5.|Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm2' |m |5210.40 5210.40 0.00 0.00
00 00
6. materialy pomocnicze zt -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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